
 
 

質 疑 応 答 書（１/２） 
 

工事件名 ：水施建施 第 2023-2 号 福岡浄水場場内配水池築造工事（本体工事） 

 

 
 
                                整理番号 ２３１００９ 
 質  問  事  項 回     答  
  
 
 

 

① 物価資料に掲載されていない資材につきまし
ては、3 社以上からの見積を徴収し、異常値
を除いた価格の平均価格を採用されています
でしょうか。 

① 3 社以上から見積を徴収し価格の最低値を

採用しています。 
 

 
 

 
  

② 早期に工事が完了した場合、完成検査を早め
ることは可能でしょうか。 ② 可能です。 

 
 

 
 

 

③ 積算条件書において、週休 2 日補正無しとさ
れていますが、施工条件明示書(1/2)1.工程
関係(6)の休日日数に 4 週 8 休程度と記載さ
れています。この場合、4 週 8 休の補正対象
に該当しないのでしょうか。また、4 週 6 休
や 4 週 7 休での補正対象には該当しないので
しょうか。 

③ 該当しません。 
 

 
 

 
 

 

④ 水道実務必携 第一編請負工事標準歩掛 第
2 節工事費の積算にある通り、採用されてい
る単価は、物価資料（「建設物価」、「積算
資料」）に掲載されている実勢単価の平均を
採用されていますでしょうか。 

④ その通りです。 

 
 

 
 

 

⑤ 施工条件明示書(1/2)6.建設副産物対策関係
(2)につきまして、建設汚泥(高含水率)の処
理施設が鳥羽建設工業(株)と記載があります
が、鳥羽建設工業は建設汚泥の受け入れをし
ていません。建設汚泥(高含水率)の積算単価
をご教授願います。 

⑤ 建設汚泥（高含水率）は、鳥羽建設工業㈱

で受け入れ可能な汚泥（高含水率）の単価

を計上しています。なお、工事請負契約締

結後、発生した汚泥の受け入れが出来ない

場合には設計変更協議の対象とします。 
 

 
 

 
 
 

⑥ 設計内訳書 P.13 共通仮設費 技術管理費 通
水試験工につきまして、見込んでおります日
数をご教授願います。 

⑥ 0.14 日を計上しています。 

 
 

 
 

 

⑦ 設計内訳書 P.11 共通仮設費 運搬費 建設機
械運搬費につきまして、運搬する建設機械は
クラムシェルと考えてよろしいでしょうか。
また、クラムシェルではない場合、運搬する
機械をご教授願います。 

⑦ 建設機械運搬費は、自走式土質改良機

（20t 級）を計上しています。 

 
 

 
 
 

⑧ 設計書 内 30 号 土質等試験費において、一
軸圧縮試験及び平板載荷試験が 1 式で計上さ
れています。見込まれている、試料数及び箇
所数をご教授願います。 

⑧ 一軸圧縮試験 9 試料、平板載荷試験 6 箇所

を計上しています。 
 

 
 

 
 

 

⑨ 設計書 2 次単価表 P.80 配管材料の電動式立
形ﾊﾞﾀﾌﾗｲ弁 FCDφ800 の仕様が止水部ｺﾞﾑﾗｲﾆﾝ
ｸﾞとなっておりますが、特記仕様書 P.168.
配管工事(1)ではメタルシートと記載があり
ます。積算上はｺﾞﾑﾗｲﾆﾝｸﾞで計上しています
でしょうか。また、施工はメタルシートとす
る場合、設計変更の協議対象となりますで
しょうか。 

⑨ 電動式立形バタフライ弁 FCDφ800 は、弁

箱弁座（止水部）がゴムライニングの構造

品で計上しています。施工も上記構造品と

なりますので設計変更の協議対象となりま

せん。 
 

 
 

 



 
 

質 疑 応 答 書（２/２） 
 

工事件名 ：水施建施 第 2023-2 号 福岡浄水場場内配水池築造工事（本体工事） 

 

 
 
                                整理番号 ２３１００９ 
 質  問  事  項 回     答  
  
 
 

 

⑩ 設計書 2 次単価表 P.82・83 配管労務に電
気溶接工（裏当溶接）とありますが、設計図
面 48 番を見ると両面溶接になっています。
積算上は裏当溶接で計上していますでしょう
か。また、施工は両面溶接とする場合、設計
変更の協議対象になりますでしょうか。 

⑩ 電気溶接工（裏当溶接）は、裏当溶接を計

上しています。なお、工事請負契約締結

後、両面溶接が必要になった場合には設計

変更協議の対象とします。 
 

 
 

 
 

 

⑪ 設計書 2 次単価表 P.109 仕切弁筐工に補助
ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ用材料(縦軸)φ32/SUS304 とありま
すが、φ32 では部材が細く、ねじれが生じ
てしまう恐れがあります。設計変更の協議対
象になりますでしょうか。 

⑪ 補助ｽﾋﾟﾝﾄﾞﾙ用材料（縦軸）φ32/SUS304

について、工事請負契約締結後、ねじれが

生じる等で構造の見直しが必要になった場

合には設計変更協議の対象とします。 

 
 

 
 

 

⑫ 設計書 2 次単価表 P.59 外壁塗装工事に素
地調整 CM-2 とありますが、CM-2 の規格は 3
㎜～10 ㎜です。C-1 又は C-2 の誤りではない
でしょうか。誤りであった場合、設計変更の
協議対象になりますでしょうか。 

⑫ 素地調整は、CM-2 を計上しています。な
お、工事請負契約締結後、仕様変更が必要
になった場合には設計変更協議の対象とし
ます。 

 
 

 
 

 

⑬ 設計書 3 次単価表 P.222 外壁塗装工の上塗
り用塗材につきまして、1 層目がｼﾘｺﾝ系樹
脂、2 層目がﾌｯ素樹脂で計上されておりま
す。設計変更の協議対象になりますでしょう
か。 

⑬ 上塗り用塗材は、1 層目がｼﾘｺﾝ系樹脂、2

層目がﾌｯ素樹脂で計上しています。なお、

工事請負契約締結後、仕様変更が必要に

なった場合には設計変更協議の対象としま

す。 

 
 

 
 

 
⑭ 本工事において、経費の控除対象となる項

目・材料がありましたら、項目・材料名と控
除している経費名をご教授願います。 

⑭ 間接工事費等（共通仮設費、現場管理費及
び一般管理費等）の控除対象は、下記のと
おりです。 
・ｽｸﾗｯﾌﾟ費用（ｽｸﾗｯﾌﾟ、現場発生品及び

支給品運搬） 
・処分費（残土、汚泥（高含水率（ｱｽﾌｧﾙ

ﾄ切断汚泥含む））、ｺﾝｸﾘｰﾄ殻、ｱｽﾌｧﾙﾄ
殻、伐木・伐根材）の一部※ 

※土木工事標準積算基準書（宮城県
土木部）に基づき積算 

・土質等試験費（一軸圧縮試験、平板載
荷試験）、六価クロム溶出試験費 

 
 

 


